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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Lallestimento di cantiere € l'insieme delle operazioni necessarie alla
preparazione di un cantiere edile prima dell'inizio dei lavori di costruzione.
Queste operazioni includono la messa in sicurezza del sito, la creazione di
accessi, la sistemazione delle aree di stoccaggio dei materiali, I'installazione
di recinzioni e segnaletica, la predisposizione di impianti temporanei
(come energia elettrica, acqua, etc.) e altre attivita logistiche necessarie
per garantire il corretto svolgimento dei lavori. Un buon allestimento di
cantiere ¢ fondamentale per la sicurezza e I'efficienza della realizzazione
di qualsiasi progetto.

SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI

«  Realizzazione pulizia dell'area, mediante scavo di scotico del terreno vegetale eseguito con mezzi meccanici.

OPERE IN CALCESTRUZZO
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+  Realizzazione del piano di posa delle fondazioni mediante il getto di magrone, in calcestruzzo gettato contro terra compreso

I'eventuale impiego di sponde.

- Realizzazione di platea di fondazione, in calcestruzzo, compresa la lavorazione e la posa del ferro d'armatura del calcestruzzo, la

realizzazione di eventuali sponde, la vibratura del getto ed il disarmo.

CALCESTRUZZI E CEMENTI ARMATI IN ELEVAZIONE

+  Realizzazione di setti in calcestruzzo gettato con l'ausilio di casseri e casseforme, compreso I'armatura di sostegno, le puntellazioni,

il getto, la vibratura ed il disarmo, compresa la fornitura e la posa del ferro d'armatura in barre longitudinali e/o staffe.

+  Realizzazione di travi a spessore solaio e solette in calcestruzzo gettati con l'ausilio di casseri e casseforme, I'armatura di sostegno,

le puntellazioni, il getto, la vibratura ed il disarmo, compresa la fornitura e la posa del ferro d'armatura in barre longitudinali o staffe

compreso tagli e sfridi.

+  Realizzazione di scale in calcestruzzo gettato con l'ausilio di casseri e casseforme, I'armatura di sostegno, le puntellazioni, il getto, la

vibratura ed il disarmo, compresa la fornitura e la posa del ferro d'armatura in barre longitudinali e/o staffe.

- Realizzazione di marciapiedi perimetrali al fabbricato e viali pedonali di accesso all'ingresso, eseguiti in calcestruzzo gettato in opera

con l'ausilio di sponde laterali. In alternativa a scelta della D.L. cemento stampato effetto roccia in superficie.
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MURATURE E SOLAI

Le murature in edilizia sono elementi strutturali costituiti da elementi
solidi (come mattoni, pietre, blocchi di cemento, ecc.) disposti in maniera
regolare e legati tra loro con malta o altri materiali adesivi. Le murature
vengono utilizzate per costituire le pareti di un edificio e per sorreggere
il peso del tetto e degli altri elementi che compongono la struttura
dell’edificio

MURATURE ESTERNE

«  Realizzazione di pareti perimetrali mediante la posa di casseri in polistirolo
con anima interna in setto in ca. Rivestimento esterno termoisolante a
cappotto, finitura esterna tramite rasatura con interposta una rete in

nylon. Internamente verra realizzata una controparete in cartongesso.

MURATURE DIVISORIE

+  Realizzazione di parete divisoria posta tra le diverse unita abitative,
costituita da setto in ca. e contropareti in cartongesso con materiali

isolanti termoacustiche.

- Realizzazione di pareti divisorie interne, dello spessore di 10 cm, come
da disegno, in cartongesso doppia lastra costituita da idonea struttura
metallica di sostegno. Comprensiva di stuccatura e rasatura dei giunti e

delle viti e di quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- Realizzazione di pareti dei bagni e delle cucine (se previsto da disegno il
passaggio degli scarichi), dello spessore di I5 cm, in cartongesso doppia
lastra costituita da idonea struttura metallica di sostegno. Comprensiva di
stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti e di quanto necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte
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SOLAI INTERPIANO

«  Realizzazione di solai interpiano in predalles gettato in opera, ed interposti
elementi di alleggerimento in laterizio (il tutto comprensivo di getto di
completamento in calcestruzzo, con rete in acciaio per la distribuzione dei
carichi.) E compresa la formazione dei cordoli perimetrali di collegamento.
Comprensivo di casseratura e/o polistirolo per la formazione di asole per
il transito degli impianti. E comunque come da progetto strutturale. In
alternativa realizzazione di solaio piano gettato in opera in soletta piena

o alleggerita.

«  Realizzazione di controsoffitto interno alle unita abitative in cartongesso
costituito da idonea struttura metallica di sostegno. Comprensivo di Sl Ariearmaerne i redlles gares 0 G
stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti e di quanto necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte.

COPERTURA E LATTONERIA

+  Realizzazione di copertura in solaio predal in pendenza con barriera vapore.
Isolamento termico della copertura, mediante la posa di pannelli isolanti
incrociati, chiusura del pacchetto in OSB guaina antirombo, erba sintetica
o in alternativa lamiera verniciata,”in funzione delle indicazioni della

sovraintendenza del Comune di Brescia.

«  Realizzazione del manto di copertura, su falde inclinate di lamiera
preverniciata, unito nel senso della pendenza della falda ed ancorata al
sottostante tavolato con apposite chiodatura. Compresa la fornitura e

posa dello strato antirombo, dei canali di gronda con sezione adeguata,

scossalina sottogronda. Comprensivo di copriventosa, pluviali, raccordi
ed ogni altro accessorio necessario, le impalcature ed ogni altro onere e
lavoro accessorio. Il tutto in relazione alle indicazione della DL, come da
prospetti concessionati.

- Fornitura e posa di dispositivi permanenti anticaduta realizzati
conformemente alle normative vigenti posati al fine di garantire le future

manutenzioni in copertura in sicurezza.

Manto di copertura in erba sintetica
*
o su falde inclinate di lamiera
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TERRAZZE CON SOTTOSTANTE LOCALE ABITABILE

- Realizzazione di terrazze mediante la posa sul solaio di un pacchetto
formato da barriera al vapore, posa per il primo metro di materiale

isolante, massetto in c.a. con relative pendenze e finiture in cemento

N

stampato (a scelta della D.L.). In tutte le terrazze, le acque piovane My -
verranno smaltite attraverso grondaie sul lato lungo non in pendenza

che a sua volta verranno convogliate nei pluviali.

X -
v AL
IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI e, Y \ o
- Realizzazione di impermeabilizzazione dei marciapiedi perimetrali, Cemento stampato

mediante la posa di: guaina bituminosa ad L a base di bitume distillato
ed elastomeri, armata con “tessuto non tessuto” al poliestere, massetto

di finitura di cls (cemento stampato) con pendenze.

+  Realizzazione di isolamento acustico dei rumori su solai di calpestio,
mediante la posa di una lamina fonoresiliente, accoppiata ad un
tessuto non tessuto di poliestere. La desolidarizzazione del massetto
alleggerito dai muri in rilievo sara realizzata mediante la posa di una
fascia autoadesiva di polietilene espanso. Successivamente, il massetto
in sabbia e [incollaggio della pavimentazione. L'eccedenza del
materiale isolante sbordante perimetralmente verra rifilato e posato
il battiscopa. Questo pacchetto isolante verra realizzato solo sui solai

dei piani fuori terra e qualora lo spazio sottostante appartenga a

diversa unita abitabile.

Guaina bituminosa ad L

OPERE DI LATTONERIA

. Fornitura e posa in opera di grondaie in lamiera preverniciata con

colore a scelta della D.L, dello spessore a sagoma semplice.

- Foritura e posa in opera di scossaline e converse in lamiera
preverniciata con colore a scelta della D.L., a sagoma semplice.
Compresa la realizzazione di pezzi giuntati con rivetti a testa chiusa,
giunti stuccati con apposito sigillante siliconico, le teste, gli angoli, gli

imbocchi dei pluviali e la formazione di eventuali giunti e pezzi speciali.

- Fornitura e posa in opera tubi pluviali in lamiera preverniciata con
colore a scelta della D.L., compresi i bracciali di sostegno e pezzi

speciali.
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OPERE VARIE

MASSETTI E SOTTOFONDI

+  Realizzazione di sottofondo alleggerito in calcestruzzo cellulare leggero
tipo Foamcem, costituito da un impasto di calcestruzzo e un additivo

schiumogeno proteico Foamcem (cellulare).

+  Realizzazione di massetto di sottofondo ai pavimenti in ceramica ed in
legno, (realizzato sopra i massetti alleggeriti) costituito da una miscela
di sabbia e cemento, opportunamente dosati, con superficie superiore
tirata a frattazzo, previo spolvero di cemento, idoneo alla posa in opera di

pavimenti da incollare.

OPERE MORTE

- Fornitura e posa in opera (ove previste) di cassemorte in legno grezzo per
porte di dimensioni varie, comprese le opere murarie per la formazione

delle basi di appoggio e dei fori per il fissaggio delle zanche e le stuccature.

- Fornitura e posa in opera di controtelai in acciaio (tipo Eclisse o similare)
per porte scorrevoli (ove previste), comprese le opere murarie per la
formazione delle basi di appoggio e dei fori per il fissaggio delle zanche e le

stuccature. (Dimensioni porta 70 x 210 /o 80 x 210 cm)

OPERE DA MARMISTA

«  Fornitura e posa in opera di davanzali e soglie esterne in marmo Trani o
similare, spazzolato sulle parti a vista, completi di gocciolatoio. Riduzione
del ponte termico, mediante la fornitura e posa di un elemento sagomato
in polistirene espanso o altro materiale isolante, dove successivamente

verra posato il marmo.

- Fornitura e posa in opera di rivestimento delle scale condominiali e dei

pianerottoli in marmo o gres porcellanato, a scelta della D.L.
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IMPIANTO ELETTRICO

L' impianto elettrico ¢ l'insieme di componenti elettriche e dispositivi
progettati per distribuire I'energia elettrica all'interno dell’appartamento.
Un buon impianto elettrico ¢ progettato seguendo normative specifiche
per garantire efficienza, sicurezza e durabilita.

OPERE DA ELETTRICISTA

+  Realizzazione di impianto elettrico interno alle abitazioni, conforme alle

norme vigenti, al momento del ritiro del permesso di costruire originario,
CEl 64-8 Livello 1. Con installazione del quadro elettrico generale posto
in vicinanza dell'ingresso principale di ogni unita abitativa, dotato
di interruttore differenziale di protezione generale e di interruttori
magnetotermici. L'impianto € previsto con numero adeguato di circuiti in S =t
relazione alla superficie degli alloggi per I'alimentazione della linea forza e

della linea di illuminazione interna, le centraline e la messa a terra, il tutto

realizzato con rete sottotraccia.

- | frutti saranno della ditta “B-Ticino” serie Matix, o similari, con placche in
tecnopolimero (colore bianco). =
- . . . s . . o A o0
- Limpianto verra realizzato in conformita al livello funzionale sara cosi
ripartito: |

- soggiorno-cucina: n. | punto luce a parete o soffitto, qualora sia possibile,
ogni 10 mg: n. 8 prese (n. 3dal0 Aen.4daléeA) e n.linterruttore bipolare
e n. | presa da 16 A per attacco lavastoviglie;

Frutti

- disimpegni: n. | punto luce a parete o soffitto, qualora sia possibile; n. 1
presa; n.l interruttore

- camere singole: n. 1 punto luce a parete o soffitto, qualora sia possibile;
n. 3 prese da 10 A, n. | presa da 16 A;

- camere matrimoniali: n. 2 punto luce a parete o soffitto, qualora sia
possibile; n. 6 prese da 10 A, n. | presa da 16 A;

- bagni: n. 2 punti luce a parete o soffitto, qualora sia possibile; n. 1 presa da
10 A, n. I presa Schuko da 16 A per il termoarredo elettrico, n. | interruttore
bipolare

- n. 1 presa da 16 A per attacco lavatrice interna o su vano tecnico;

- luce di emergenza: n"2 corpi illuminanti per appartamenti < di 100 mq,

W A V E
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Realizzazione di impianto videocitofonico, mediante linstallazione
dell'apparecchio in vicinanza dell'ingresso principale di ogni unita. Il
videocitofono sara della ditta Bticino serie Classe 100 con schermo a
colori, Infinity, o similare e comandi per I'apertura elettrica del cancello
pedonale ed eventuale ingresso condominiale compreso il relativo
pulsante di chiamata con telecamera della ditta Bticino o similare

posizionato all'esterno presso il cancello pedonale.

Realizzazione di sola predisposizione di impianto telefonico, mediante
la posa di un tubo corrugato escluso cavi per il posizionamento di
frutti (tipo Plug) per uso del telefono / fax / internet:

- soggiorno: n. | prese telefonica;

Realizzazione di impianto di ricezione televisiva del tipo centralizzato
per l'intero fabbricato, mediante l'installazione di un‘antenna digitale
terrestre con idoneo amplificatore.

- soggiorno: n. 1 presa TV;

Realizzazione di sola predisposizione di impianto di ricezione televisiva
satellitare, mediante la posa di un tubo corrugato escluso cavi per il
posizionamento frutto di connessione:

- soggiorno: n. | presa;

Realizzazione di illuminazione nelle terrazze mediante l'installazione
di adeguati punti luce per ogni unita completi di corpo illuminante
a parete, come indicazioni della D.L. Realizzazione di illuminazione
portico al piano terra mediante I'installazione di punto luce, completo

di corpo illuminante a parete.

Realizzazione di illuminazione delle parti comuni, esterne ed interne,
mediante installazione di punti luce, completi di corpo illuminante a
parete o a terra il tutto come da progetto architettonico e a scelta di
D.L. e Committenza.

Realizzazione di sola predisposizione di impianto di antifurto del tipo
volumetrico, mediante la posa di un tubo corrugato per n. 2 rilevatori
per unita, € esclusa la fornitura e posa dei cavi e l'installazione degli

apparecchi rilevatori.

Realizzazione di impianto fotovoltaico autonomo 1 KW PER UNITA.
L'impianto sara basato sul modulo fotovoltaico che trasforma I'energia
contenuta nella radiazione solare in energia elettrica. L'impianto sara
costituito da diversi moduli all'interno dei quali sono presenti le cellule
per I'acquisizione dell'energia solare, con il collegamento ad un inverter
di connessione alla rete di elettricita locale, e completo dei necessari

dispositivi di interfaccia.
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L'impianto da realizzarsi lavorera in regime di interscambio con la rete
elettrica locale, nelle ore di luce I'utenza consuma I'energia elettrica prodotta
dal proprio impianto, mentre nelle ore notturne o con luce insufficiente,
oppure qualora l'utenza richiede maggiore energia di quella fornita
dall'impianto sara la rete elettrica locale a garantire I'approvvigionamento

della quantita necessaria.

Predisposizione di corrugato dal vano contatori ai posti auto per possibilita

di future installazioni colonnine elettriche di ricarica autoveicoli.

Installazione prese di ricarica biciclette elettriche sotto al vano scala ad

utilizzo condominiale.

1 - Limpianto fotovoltaico potra essere messo in funzione a seguito
della sottoscrizione del contratto di fornitura elettrica da parte del
cliente.

2 - Lapertura dei contattori Enel /o acqua condominiali, accensione
dell'ascensore se presente da progetto, verra effettuata
dall’amministratore condominiale e non dalla societa venditrice,
precisando che tutte le spese di start up del fabbricato, saranno
ripartite tra i vari futuri acquirenti indistintamente dalla data del
rogito di compravendita.
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IMPIANTO IDRAULICO

Limpianto idraulico comprende una serie di tubazioni, raccordi, valvole e
dispositivi che permettono di portare I'acqua nelle diverse stanze, come
cucine e bagni, e di rimuovere I'acqua utilizzata.

Realizzazione di impianto di acqua calda sanitaria, mediante l'installazione di pompa di calore, a discrezione della D.L. Installazione
di macchina canalizzata per climatizzazione collegata mediante posa di tubazione multistrato preisolata, scarichi condensa e tubo

corrugato per l'alimentazione elettrica.

Realizzazione di impianto idrico sanitario, mediante la posa di tubo multistrato con vari collegamenti agli accessori fino al contatore
delle unita, come da disegno. L'unita sara dotata di un l'attacco per la lavatrice che verra installato nel locale tecnico sul poggiolo

retrostante, sara previsto un attacco presso I'angolo cottura per I'alimentazione carico/scarico della lavastoviglie.

Realizzazione impianto scarichi mediante la posa di:

- colonne di scarico realizzate in polietilene rigido della ditta Geberit tipo Silent, o Bampi, o similare, realizzate ad innesti e/o con
giunzioni termosaldate, isolamento a calza mediante il rivestimento con apposita guaina al poliestere a cellule chiuse. Le linee di
scarico verranno prolungate di ca. I mt oltre il marciapiede perimetrale al fine di collegarle con la rete tecnologica dedicata. Per la
ventilazione, le tubazioni in polietilene e PE HD, saranno prolungate fino al tetto. Verranno utilizzate tubazione in polipropilene
autoestinguente con giunzioni ad innesto per la formazione della rete di scarico di tutte le utenze fino alle colonne;

- tubo in PPS/PVC del diametro mm. 100, inserito nelle murature per la realizzazione delle aspirazioni forzate dei servizi igienici ciechi
e/o delle zone cottura, compreso il foro in copertura o a parete, e I'eventuale posizionamento di un elemento aeratore sul manto di

copertura, I'elemento € provvisto di scarico condensa collegato allo scarico del lavandino e/o lavello.

1 - Non verra eseguito nessun impianto per il gas, in quanto I'impianto sara in pompa di calore ed il piano cottura sara ad
induzione.

2 - Per scongiurare i frequenti furti con relativi danni nei cantieri si mette a conoscenza I'acquirente che la pompa di calore,
I'inverter, il termostato e il videocitofono verranno installati dopo il rogito di compravendita; si precisa che la richiesta di
apertura delle utenze e/o eventuale prima posa del contatore (enel, acqua ecc) potra essere effettuata dall’acquirente solo
nel momento in cui diverra proprietario dell’ unita abitativa (le tempistiche variano da ente a ente e non sono gestite e/o
di responsabilita della venditrice).

3 - La posizione degli scarichi dovra rispettare fedelmente i progetti degli impianti tecnologici; qualsiasi variazione comportera

la non conformita della dichiarazione dell'impiantista idraulico.
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Installazione nei bagni di sanitari della ditta Dolomite Gemma 2 o Pozzi
Ginori SelnovaPro del tipo a pavimento composti da:

- n. | Bidet colore bianco europeo;

- n. 1Vaso, con cassetta a murare;

- n. | Piatto doccia in acrilico relax Easy (dim. 80x80 o misure inferiori

disponibili).

Installazione nei bagni di rubinetteria della ditta Ideal Standard serie
Ceraplan o serie Ceramix o similare composti da:

- n. | miscelatore lavabo monocomando, con bocca di erogazione fissa,
finitura cromato;

- n. 1 miscelatore bidet monocomando, con bocca di erogazione fissa,
finitura cromato;

- n. | miscelatore doccia monocomando da incasso, compresa asta doccia
M3 smart o similare e doccetta diam. 100 mm, | funzione, tutto finitura

cromarto.

Il box doccia non € compreso.

Qualora lo spazio nei bagni non risultasse idoneo allistallazione di
uno o piu dei sopraindicati accessori (lavabo, bidet, vaso e doccia) o
qualora il cliente non intendesse istallarli, non verra eseguita alcuna
detrazione.
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Miscelatore lavabo Ideal Standard serie Ceramix
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Miscelatore doccia Ideal Standard serie Ceraplan



SERRAMENTI E CHIUSURE ESTERNE

I serramenti e le chiusure esterne in un cantiere edile sono elementi
fondamentali per garantire la sicurezza e la protezione dell’edificio in
costruzione. Questi elementi Includono porte. finestre, portoni, cancelli e
altri tipi di chiusure che consentono di regolare I'accesso all’edificio.

«  Fornitura e posa di serramenti in PVC, con telai saldati negli angoli mediante
il sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato, ferramenta trattata contro la
corrosione, doppia guarnizione, una posizionata sul lato esterno del telaio
ed una interna sul battente, maniglie in alluminio modelli standard, vetri con
distanziatori camere in alluminio con riempimento della camera mediante
gas argon per migliorare la durata ed il coefficiente di trasmittanza termica

K dell'infisso stesso, copricerniere in abs, finitura Bianco Liscio.

Vetro del serramento 4+4/15 gas/3+3.1 Basso emissivo per le porte/finestre
e scorrevoli.

Vetro del serramento 4+4/15 gas/3+3.1 Basso emissivo finestre.

| serramenti dei bagni saranno dotati di meccanismo di apertura ad anta
e ribalta. Tutti i serramenti porta-finestra saranno realizzati ad uno o due
ante con apertura a battente ad esclusione degli alzanti scorrevoli (ove
previsti), i quali verranno realizzati con due ante, una scorrevole e una

fissa.

| serramenti alzanti scorrevoli di accesso all’'unita saranno muniti di serratura

passante con chiave, dove non e previsto il portoncino di ingresso blindato.

La porta di ingresso ¢ inserita nel serramento alzante scorrevole.
Verra pertanto installato maniglione di apertura anche esternamente
con serratura a chiave.
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Fornitura e posa in opera di porte interne a battente o scorrevole (ove
previste) delle dimensioni standard., in opera su cassamorta. Ad una
anta con telaio perimetrale in laminato e rinforzi in corrispondenza della

serratura. Riempitivo a struttura alveare (nido d'ape).

Rivestimento con copertina in MDF colore bianco liscio. Stipiti e coprifili con
finitura bianco liscio. Ferramenta di sostegno tipo “anuba” con serratura

interna tipo “patent” in finitura argentata.

Fornitura e posa in opera di porta di chiusura della nicchia pompa di calore

esterna senza serratura.

Porta interna

Maniglia

Il cartongesso applicato sul controtelaio delle porte scrigno puo
subire degli assestamenti e formare delle fessurazioni.
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OPERE DA PAVIMENTISTA

Le opere da pavimentista si riferiscono alle attivita di installazione di
pavimenti in diversi materiali come, cemento, piastrelle, pietre naturali,
legno e altro ancora.

+  Realizzazione di pavimento dell'ingresso, soggiorno cottura, cucina e
disimpegno zona giorno mediante la posa di piastrelle in monocottura
o in gres porcellanato di prima scelta commerciale, formato cm 30x60,
60x60 o altro formato minore comunemente in commercio. Colore e serie

a scelta della D.L. fra diversi campioni di ugual valore commerciale, proposti

e visionabili in cantiere o presso la sede dell'impresa.
[ S
- Realizzazione di pavimento delle camere, mediante la posa di listelli in legno Piastrelle in monocottura o in gres porcellanato
prefinito in rovere, dello spessore di mm 10, larghezza cm 7 e lunghezza cm S
60/80. di prima scelta.

+  Realizzazione di rivestimento pavimento e rivestimento dei bagni (altezza

2,20 mt sui lati della doccia e 1,20 mt sulle restanti pareti) mediante la posa

di piastrelle in ceramica o in gres porcellanato di prima scelta commerciale,

formato cm 30x60 o altro formato minore, a scelta, in commercio. Esclusa S - = -
la realizzazione di greche o mosaici, colore e serie a scelta della D.L. fra Pevitaiie dele cimane @
diversi campioni di ugual valore commerciale da noi proposti e visionabili in listelli in legno prefinito in rovere
cantiere o0 presso nostra sede. —

1

+  Fornitura e posa di battiscopa in legno ramino laccato bianco o con finitura
simile alle porte interne, fornito e posto in opera con chiodi, compreso la

stuccatura e pulizia.

- Realizzazione di pavimento delle terrazze e poggioli tramite realizzazione di
pavimentazione monolitica in cls stampato. Compreso battiscopa in lamiera
e bordatura. Le tipologie costruttive, i materiali, i colori e le finiture sono
a scelta della D.L

@ ' ¢ g

Nelle zone cottura non é previsto alcun tipo di rivestimento. e SN e
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Pavimentazione monolitica in cls stampato



OPERE DA PITTORE

Le opere da pittore in edilizia sono tutte le attivita legate alla
decorazione e alla protezione delle pareti e delle superfici di un edificio.

Applicazione di rivestimento esterno delle facciate con applicazione di intonachino, tipo “Venezia” a tinte scelte dalla D.L., compreso
una mano di isolante.

Applicazione di tinteggiatura interna delle pareti e soffitti con applicazione di n. 2 mani di idropittura per interni di colore bianco
traspirante antibatterico.

Applicazione di tinteggiatura dei vani scala, ingressi e parti comuni con 2 mani di tempera lavabile sulle pareti e idropittura per interni
semilavabile sui soffitti.

Applicazione di tinteggiatura esterna su cornici in lavabile al quarzo per esterni in tinte a scelta della D.L., compreso la formazione di

eventuali riquadri, la dipintura degli spigoli, rientranze e sporgenze, i ponteggi e la pulizia finale.

OPERE DA FABBRO

Le opere da fabbro sono lavori artigianali realizzati da un fabbro: questi
lavori includono la realizzazione di cancelli, ringhiere, grate, inferriate,
balconi, scale, recinzioni e altri manufatti in metallo

Fornitura e posa di parapetto su terrazze, in vetro e/o in vetro combinato con cemento a scelta della D.L.
Fornitura e posa di mancorrente da installarsi su scala con lati in muratura, finitura e tonalita a scelta della D.L.
Fornitura e posa di struttura a frangisole esterno, come previsto da progetto architettonico. La finitura sara a scelta della D.L.

Fornitura e posa di struttura parasole sopra i parcheggi esterni, come previsto da progetto architettonico. La finitura sara a scelta
della D.L.
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OPERE FOGNARIE

»

Le opere fognarie in edilizia sono sistemi di canalizzazioni sotterranee
utilizzati per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue domestiche.
Queste infrastrutture sono cruciali per garantire l'igiene e la salubrita
degli ambienti urbani, in quanto permettono di convogliare le acque
sporche verso impianti di depurazione o di trattamento, evitando cosi
inquinamento e cattivi odori.

'®
.’
]

Fornitura e posa in opera compreso scavo, rinterro, letto e rinfianco in sabbia da sottofondo, di tubazioni in PVC, per condotte

orizzontali dell'impianto fognario, compresi i pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati con prolunghe per il raggiungimento della quota di progetto, in cls. vibrato ed

armato, per raccordo tubazioni

Fornitura e posa in opera di chiusini e/o caditoie, per i pozzetti di ispezione e/o raccordo e/o allacciamento, realizzati su percorsi

carrabili

Fornitura e posa in opera di chiusini €/o caditoie in calcestruzzo per i pozzetti di ispezione e/o raccordo e/o allacciamento realizzati

su percorsi pedonali
Fornitura e posa in opera di chiusini per i pozzetti di ispezione e/o raccordo e/o allacciamento posti su pavimenti esterni.

Fornitura e posa in opera di vasche (dove richieste e presenti in progetto) di separazione dei grassi (condensagrassi) prefabbricate
cilindriche ad asse verticale, costituite da elementi anulari in cemento armato vibrato ad alta resistenza completi di setti verticali atti

ad assicurare la separazione dei grassi dai liquami. Diametro ed altezza variabili in funzione della capacita.
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SISTEMAZIONI ESTERNE

Le sistemazioni esterne in edilizia si riferiscono a tutti quei lavori e
interventi realizzati all’esterno, che mirano a migliorare l'aspetto
estetico, la funzionalita e la sicurezza degli spazi aperti.

Realizzazione di pavimento per i marciapiedi adiacenti gli edifici in cemento

stampato, colore e finitura a scelta della D.L.

Realizzazione di pavimento per i posti auto e corsie di manovra in betonella
drenante e/o cemento stampato, colore e finitura a scelta della D.L. La
scelta della tipologia verra effettuata dalla D.L. in funzione delle indicazioni

della sovraintendenza del comune di Brescia.
Realizzazione di recinzione esterna come da indicazioni della D.L.

Fornitura e posa di cancello pedonale condominiale realizzato in ferro,
compresi gli attacchi in acciaio su intelaiature con montanti e traversi,

costituiti da profili diritti lavorati a disegno semplice.

| perimetri di delimitazione degli scoperti privati e condominiali verranno

consegnati con piantumazioni ed alberature a scelta della Committente.

Fornitura e posa di cassette postali in lamiera di alluminio elettrocolorato,
spigoli arrotondati, con idonei profili di irrigidimento, ante apribili con

serratura con chiave tipo Yale.

Realizzazione di rete telefonica, mediante la posa di tubazione in plastica
con tubo corrugato, compresi pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato

per raccordo tubazioni.

Fornitura e posa in opera di una nicchia per l'alloggiamento dei contatori
ENEL (se previsti all'esterno del fabbricato) realizzata con pannelli in ca.
prefabbricati, con dimensioni interne adeguate al numero di contatori da

installare.
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Realizzazione di rete di adduzione energia elettrica, mediante la posa di
tubi corrugato del diametro di 100 mm., in PE-HD per linee di adduzione
cavi elettrici, dotati di una struttura a sandwich costituita da un tubo
esternamente corrugato con elevata portata saldato ad una guaina interna

liscia, conformi alle norme DIN pertinenti.

Realizzazione di rete di adduzione acquedotto, mediante la posa di
tubazione in plastica, per linee di adduzione dell'acqua (dal contatore

all'unita immobiliare) conformi alle norme vigenti.

Realizzazione di piscina condominiale esterna mediante vasca con setti in
c.a, gettato con l'ausilio di casseri e casseforme, compreso |'armatura di
sostegno, le puntellazioni, il getto, la vibratura e il disarmo. Il tutto come da
indicazioni progettuali e strutturali. Comprensiva di impianto di filtrazione,
collegamenti al locale tecnico, impianto di dosaggio automatico dei prodotti
chimici e relativo serbatoio, decloratore, rivestimento interno in PVC con
trattamento antimicotico e rivestimento antisdrucciolo sulle pedate degli

scalini, automatismo per il controllo del livello dell'acqua e illuminazione.

1 - Le recinzioni esistenti di delimitazione del lotto con proprieta di
terzi non verranno sostituite e/o modificate.

2 - Nei giardini pertinenziali alle unita al piano terra potranno esserci
i transiti delle adduzioni delle dorsali dei sottoservizi, luce, acqua,
fognature.

3 - L'apertura dei contattori enel e/o acqua, se anch’esso condominiale,
verra effettuata dall’amministratore condominiale, a sequito di delibera
da effettuarsi nella prima riunione di condominio, precisando che tutte
le spese di start up del fabbricato, saranno ripartite tra i vari futuri
acquirenti indistintamente dalla data del rogito di compravendita.

4 - | tendaggi esterni presenti nei render sono puramente indicativi e
non sono compresi nell’acquisto.
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CAPITOLATO FASE INZIO LAVORI

La Societa si riserva di apportare varianti

alla tipologia costruttiva e ai materiali a suo
insindacabile giudizio, sostituendo quelli previsti
con altri similari. Le immagini dei materiali e dei
render dei fabbricati non costituiscono elementi

contrattuali ma sono a scopo illustrativo.










